附表2:     
工程量参考清单及相关说明（第二包）
	序号
	项   目   名   称
	单位
	数量
	备  注

	
	一、学生宿舍7幢装修
	㎡
	736
	合格

	1
	外墙磁砖修补及面清
	㎡
	676
	合格

	2
	木门拆除（分户0924）
	樘
	40
	合格

	3
	内墙、顶面旧抹灰层铲除（石灰砂浆）
	㎡
	2650
	合格

	4
	内墙、顶面水泥砂浆1：3抹灰
	㎡
	2650
	合格

	5
	钢窗维修及刷油漆
	㎡
	90
	合格

	6
	室内墙顶面双飞粉
	㎡
	2650
	合格

	7
	钢制复合门安装（0924）
	樘
	40
	中档

	8
	卫生间水泥砂浆1：3零星砖体
	m3
	4.8
	合格

	9
	卫生间及盥洗间水泥砂浆1：2抹灰
	㎡
	80
	合格

	10
	卫生间及盥洗间聚乙烯卷材防水
	㎡
	120
	合格

	11
	地面水泥砂浆1：1粘贴防滑地砖（300×300）
	㎡
	60
	中低档

	12
	墙面水泥砂浆1：1粘贴磁砖（200×300）
	㎡
	120
	中低档

	13
	供排水改造、化粪池疏通及其他用工
	工日
	30
	预算价

	
	二、学生宿舍8幢装修
	㎡
	637
	合格

	14
	外墙磁砖修补及面清
	㎡
	644
	合格

	15
	木门拆除（分户0924）
	樘
	20
	合格

	16
	内墙、顶面旧抹灰层铲除（石灰砂浆）
	㎡
	2230
	合格

	17
	内墙、顶面水泥砂浆1：3抹灰
	㎡
	2230
	合格

	18
	钢窗维修及刷油漆
	㎡
	52
	合格

	19
	室内墙顶面双飞粉
	㎡
	2230
	合格

	20
	钢制复合门安装（0924）
	樘
	20
	中档

	21
	钢窗安装（1215带防盗钢筋）
	㎡
	22.8
	国标

	22
	排水沟、散水维修及其他用工
	工日
	30
	预算价

	23
	钢窗维修及刷油漆
	㎡
	52
	合格

	24
	室内墙顶面双飞粉
	㎡
	2230
	合格

	25
	钢制复合门安装（0924）
	樘
	20
	中档

	25
	钢窗安装（1215带防盗钢筋）
	㎡
	22.8
	国标

	27
	排水沟、散水维修及其他用工
	工日
	30
	预算价

	
	三、教师宿舍维修（备注：为以下为的1套住房工程量，请按18套预算及报价）
	套
	18
	合格

	28
	内墙、顶面刮双飞粉
	㎡
	160
	合格

	29
	内墙油漆墙裙
	㎡
	50
	合格

	30
	门窗维修、油漆及玻璃安装（按40%计算）
	㎡
	8
	合格

	31
	水电维修
	㎡
	60
	合格

	32
	木门锁安装
	把
	3
	合格


编制说明：

一、以上工程量为预算的主要项目，辅助项目由投标单位自行考虑计算。例如：脚手架、门窗洞口粉补及其他相关项目。
二、本表中的电线安装工程量是以PVC管的长度计算，电线的数量预算时必须根据预算相关规定进行计算。
三、所使用的材料及产品必须注明品牌、规格、厂家及出厂日期。
四、本工程使用的材料必须为合格产品，不合格的产品拒绝报价及使用。
五、本工程因没有施工图，具体情况须到实地勘察。
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